
BDI: 27%

SINAPI 01/2022 - DESONERADO FEV/2022

1

1.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

98525 SINAPI M² 1250,00 0,35R$               555,63R$                     0,0846

1.2 LIMPEZA MANUAL DE SOLO 98519 SINAPI M² 1250,00 1,80R$               2.857,50R$                  0,4353

1.4 PLACA DE OBRA 4813 SINAPI UN 2,50 225,00R$           714,38R$                     0,1088

4.127,50R$                  0,6287

2

2.1 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA LOCAL SIMAE VB 1,00 378,08R$           480,16R$                     0,0731

2.2 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL CELESC VB 262,96 1,80R$               601,13R$                     0,0916

2.3 TAPUME DE CHAPA COMPENSADA (6MM) H=2,20M 42575 DEINFRA M 79,60 67,70R$             6.843,93R$                  1,0425

2.4 ABRIGO PROVISÓRIO 42566 DEINFRA M² 20,00 240,58R$           6.110,73R$                  0,9308

2.5 SANITÁRIO DE OBRA LOCAL COMÉRCIO VB 1,00 1.350,00R$        1.714,50R$                  0,2612

15.750,45R$                2,3992

3

2.1 LOCAÇÃO DE OBRA POR M² CONSTRUÍDO COM GABARITO 99059 SINAPI M² 707,09 51,73R$             46.453,76R$                7,0762

46.453,76R$                7,0762

4

4.1 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 99062 SINAPI UN 150,00 2,28R$               434,34R$                     0,0662

4.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

90091 SINAPI M³ 11,30 5,05R$               72,47R$                       0,0110

4.3
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

4722 SINAPI M³ 10,37 77,05R$             1.014,74R$                  0,1546

4.4 EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200G/M2 73881 SINAPI M² 130,32 10,29R$             1.703,06R$                  0,2594

4.5
TUBO DRENO, ESPIRALADO, CORRUGADO, FLEXIVEL DN 100 PARA
DRENAGEM

38052 SINAPI M 108,60 11,41R$             1.573,69R$                  0,2397

4.6 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60 43030 SICRO UN 2,00 469,75R$           1.193,17R$                  0,1818

5.991,47R$                  0,9127

5

5.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

96523 SINAPI M³ 1,08 83,80R$             114,94R$                     0,0175

5.2
CONCRETAGEM DE ESTACA, VIGAS BALDRAMES E PILARES, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

96557 SINAPI M³ 9,52 540,90R$           6.539,70R$                  0,9962

5.3
ARMAÇÃO DE ESTACA, VIGA BALDRAME E PILAR UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM.

96543 SINAPI KG 392,20 19,56R$             9.742,72R$                  1,4841

5.4
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_09/2021

95445 SINAPI KG 74,00 11,49R$             1.079,83R$                  0,1645

5.5
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

96536 SINAPI M² 90,00 69,98R$             7.998,71R$                  1,2184

5.6
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

92269 SINAPI M² 4,59 199,73R$           1.164,29R$                  0,1774

5.7 ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE 41373 SINAPI L 91,30 23,25R$             2.695,86R$                  0,4107

ELEMENTOS ESTRUTURAL

DRENAGEM E PREPARAÇÃO DO SOLO

PORCENTAGEM (%)SUBTOTALITEM DISCRIMINAÇÃO UN QTD.

INTALAÇÕES PROVISÓRIAS

LOCAÇÃO DE OBRA

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TABELA
CÓDIGO 
SINAPI

VALOR 
UNITÁRIO

SERVIÇOS PRELIMINARES

COMPOSIÇÃO PARA EXECUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E VÔLEI COM GRAMA SINTÉTICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MICHEL TIAGO HELT

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM / SC

LOCAL: RUA EULALIAVARELA ANTUNES - VARGEM / SC

TOTAL DO ITEM

OBRA: CAMPO DE FUTEBOL E VÔLEI COM GRAMA SINTÉTICA E ÁREA COMUM
FONTE MÊSVERSÃO 



5.8

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA.
AF_12/2014

89454 SINAPI M² 27,20 74,56R$             2.575,60R$                  0,3923

5.9

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO)
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

87889 SINAPI M² 54,40 6,91R$               477,40R$                     0,0727

5.10

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87529 SINAPI M² 54,40 30,66R$             2.118,24R$                  0,3227

5.11 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 88485 SINAPI M² 53,40 2,33R$               158,02R$                     0,0241

5.12
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 COR AZUL

95626 SINAPI M² 53,40 14,35R$             973,19R$                     0,1482

35.638,49R$                5,4287

6

6.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

100576 SINAPI M² 801,09 1,88R$               1.912,68R$                  0,2914

6.2
TPEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

4748 SINAPI M³ 38,08 75,34R$             3.643,56R$                  0,5550

6.3
PEDRA BRITA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO/PEDREIRA, SEM
FRETE)

4729 SINAPI M³ 10,88 82,19R$             1.135,67R$                  0,1730

6.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

92396 SINAPI M² 175,70 60,42R$             13.482,06R$                2,0537

6.5
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

4721 SINAPI M³ 5,27 81,57R$             545,94R$                     0,0832

6.6
GRAMA SINTETICA, 50MM ou 52MM EM POLIETILENO, BASE DUPLA, 
BORRACHA GRANULADA - ROLO 4,00M, AREIA FINA, COLA, TAPE E
BORRACHA - FORNECIDO E INSTALADO - GARANTIA 5 ANOS.

ORÇAMENTO COTAÇÃO M² 544,00 142,44R$           98.408,95R$                14,9904

6.7
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , COR BRANCO PARA 
FUTEBOL AZUL PARA VÔLEI - FAIXAS DE DEMARCACAO, EM
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.

102505 SINAPI M 1360,00 8,60R$               14.853,92R$                2,2627

133.982,78R$               20,4093

7

7.1
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, 
COM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

4948 SINAPI M² 3,96 533,76R$           2.684,39R$                  0,4089

7.2
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO
2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

7167 SINAPI M² 268,00 27,91R$             9.499,45R$                  1,4470

7.3 REDE DE PROTEÇÃO DE NYLON 3MM - MALHA 14 43870 SICRO M² 844,00 8,52R$               9.132,42R$                  1,3911

7.4 TIRANTE DE CABO DE AÇO 5/8 43809 SICRO M 32,00 63,71R$             2.589,17R$                  0,3944

7.5
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), PARA ESTRUTURA DA TRELIÇA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

92687 SINAPI M 36,00 29,76R$             1.360,63R$                  0,2073

7.6
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, PARA ESTRUTURA HORIZONTAL DO ALAMBRADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

92365 SINAPI M 300,00 70,48R$             26.852,88R$                4,0904

7.7
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

92341 SINAPI M 426,00 109,65R$           59.322,84R$                9,0365

111.441,78R$               16,9756

8 EQUIPAMENTOS

8.1

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO 
DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM 
PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE
POLIETILENO FIO 4 MM

25398 SINAPI UN 1,00 5.406,27R$        6.865,96R$                  1,0459

8.2

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

25399 SINAPI UN 1,00 3.282,08R$        4.168,24R$                  0,6349

8.3
PLACA PARA INDICAÇÃO DE USO EM ACRÍLICO 60X90 CM - CONFORME
DET. 1 PROJETO ARQ.

ORÇAMENTO COTAÇÃO UN 1,00 400,00R$           508,00R$                     0,0774

11.542,20R$                1,7582

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016 

93358 SINAPI M³ 4,39 71,40R$             398,08R$                     0,0606

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA

ALAMBRADO E TELA 

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM



9.2 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X60 CM EM ALVENARIA 43030 SICRO UN 2,00 3.282,00R$        8.336,28R$                  1,2698

9.3
PARAFUSO DUPLA ROSCA CABEÇA QUADRADO 16/30'' E
ARRUELAPARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, 
DIAMETRO = 16 MM - DUPLA ROSCA

429 SINAPI UN 15,00 12,11R$             230,70R$                     0,0351

9.4

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

2446 SINAPI M 21,95 7,50R$               209,07R$                     0,0318

9.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

91926 SINAPI M³ 204,20 4,44R$               1.151,44R$                  0,1754

9.6
ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1",
PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)
DET. 1 PROJETO ARQ.

39255 SINAPI UN 80,00 20,19R$             2.051,30R$                  0,3125

9.7
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1)  , 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016_P

95746 SINAPI UN 6,00 28,92R$             220,37R$                     0,0336

9.8
PEDRA BRITA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO/PEDREIRA, SEMFRETE)

4729 SINAPI UN 0,01 82,19R$             1,04R$                         0,0002

9.9
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U
SIMPLES, COM 4" 39145 SINAPI UN 30,00 2,76R$               105,16R$                     0,0160

9.10

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
DET. 1 PROJETO ARQ.

91914 SINAPI UN 1,00 14,99R$             19,04R$                       0,0029

9.11
CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM

2624 SINAPI UN 1,00 13,02R$             16,54R$                       0,0025

9.12 CONDULETE AL TIPO LR DE 1" 2570 SINAPI UN 13,00 13,37R$             220,74R$                     0,0336

9.13
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO
PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015
PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

90457 SINAPI UN 2,00 8,49R$               21,56R$                       0,0033

9.14
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

101875 SINAPI UN 1,00 477,31R$           606,18R$                     0,0923

9.15
PLACA BANDEIRA DE 30X30CM COM ILUMINAÇÃO EM LED, FACE DUPLA - 
COM PÉ DIREITO DE 2,60M INSTALADA SOB SAPATA - CONFORME
ORÇAMENTO Nº2763

ORÇAMENTO COTAÇÃO UN 1,00 2.200,00R$        2.794,00R$                  0,4256

9.16
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

93655 SINAPI UN 3,00 13,54R$             51,59R$                       0,0079

9.17
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

89714 SINAPI M 1,50 55,44R$             105,61R$                     0,0161

9.18 REFLETOR LED 200W ORÇAMENTO COTAÇÃO UN 8,00 388,00R$           3.942,08R$                  0,6005

9.19 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 39467 SINAPI UN 1,00 96,53R$             122,59R$                     0,0187

9.20 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA FUGAS DE CORRENTE (DR) 39456 SINAPI UN 1,00 157,38R$           199,87R$                     0,0304

20.803,25R$                3,1689
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10.1
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

97914 SINAPI M³xKM 2400,00 2,52R$               7.680,96R$                  1,1700

10.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 SINAPI H 8,00 18,05R$             183,39R$                     0,0279

7.864,35R$                  1,1980

11

11.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA SAPATAS E PILARES 96521 SINAPI M³ 21,00 38,53R$             1.027,60R$                  0,1565

11.2 REATERRO MECÂNICO DE SAPATAS E PILARETES 93360 SINAPI M³ 14,07 19,14R$             342,01R$                     0,0521

11.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO PARA VIGA DE BALDRAME 96527 SINAPI M³ 2,37 109,91R$           330,82R$                     0,0504

11.4 REATERRO MANUALDE SOLO DAS VIGAS BALDRAME 96995 SINAPI M³ 1,00 43,29R$             54,98R$                       0,0084

1.755,40R$                  0,2674
12

SAPATAS
12.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=5CM 96619 SINAPI M³ 0,70 27,79R$             24,71R$                       0,0038
12.2 ARMADURA CA 50/60 96546 SINAPI KG 8,19 15,55R$             161,74R$                     0,0246
12.3 CONCRETO 25 MPA - LANÇAMENTO 96557 SINAPI M³ 0,56 540,90R$           384,69R$                     0,0586

PILARETES
13.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA SERRADA 92413 SINAPI M² 0,63 113,38R$           90,72R$                       0,0138
12.5 ARMADURA CA 50/60 92762 SINAPI KG 4,64 14,33R$             84,44R$                       0,0129
12.6 CONCRETO 25 MPA - LANÇAMENTO 96557 SINAPI M³ 0,95 540,90R$           652,60R$                     0,0994

VIGAS DE BALDRAME 
12.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=5CM 96619 SINAPI M³ 0,79 27,79R$             27,88R$                       0,0042

TOTAL DO ITEM

OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL DO ITEM

MOVIMENTAÇÃODE TERRA

TOTAL DO ITEM
INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO PARA EXECUÇÃO DA ÁREA COMUM 



12.8
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA DE 
BALDRAME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=17MM

96542 SINAPI M² 32,80 91,44R$             3.809,02R$                  0,5802

12.9 ARMADURA CA 50/60 96546 SINAPI KG 12,32 15,55R$             243,30R$                     0,0371
12.10 CONCRETO 25 MPA - LANÇAMENTO 96557 SINAPI M³ 2,37 540,90R$           1.628,05R$                  0,2480

7.107,15R$                  1,0826
13

PILARES
13.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA SERRADA 92413 SINAPI M² 25,25 113,38R$           3.635,81R$                  0,5538
13.2 ARMADURA CA 50/60 96546 SINAPI KG 5,07 15,55R$             100,12R$                     0,0153
13.3 CONCRETO 25 MPA - LANÇAMENTO 96557 SINAPI M³ 1,71 540,90R$           1.174,67R$                  0,1789

VIGAS  
13.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA SERRADA 92448 SINAPI M² 42,72 141,50R$           7.677,00R$                  1,1694
13.5 ARMADURA CA 50/60 92762 SINAPI KG 4,64 15,55R$             91,63R$                       0,0140
13.6 CONCRETO 25 MPA - LANÇAMENTO 96557 SINAPI M³ 2,37 540,90R$           1.628,05R$                  0,2480

14.307,30R$                2,1794
14

14.1
IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA DE BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 2 
DEMÃOS

98557 SINAPI M² 15,78 37,04R$             742,30R$                     0,1131

742,30R$                     0,1131
15

15.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BET
 ONEIRA. AF_12/2021

103324 SINAPI M² 117,28 87,36R$             13.011,89R$                1,9821

15.2 VERGA MOLDADE IN LOVO PARA PORTAS E JANELAS 93188 SINAPI M 19,90 75,87R$             1.917,46R$                  0,2921
15.3 CONTRAVERGA MOLDADE IN LOCO PARA JANELAS 93197 SINAPI M 14,70 90,29R$             1.685,62R$                  0,2568

16.614,97R$                2,5309
16 COBERTURA 

16.1
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

92608 SINAPI UN 5,00 1.387,58R$        8.811,13R$                  1,3422

16.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS 94213 SINAPI M² 163,09 95,05R$             19.687,16R$                2,9989

16.3 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM 40782 SINAPI M 20,00 46,28R$             1.175,51R$                  0,1791

16.4
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

96116 SINAPI M 49,80 77,79R$             4.919,91R$                  0,7494

16.5
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUTURA METÁLICA - 
INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO PINTURA PARA PILARES, 
VIGAS EESTRUTURA PARA COBERTURA 

100757 SINAPI M² 163,09 40,51R$             8.390,61R$                  1,2781

42.984,32R$                6,5477
17 REVESTIMENTO

CHAPISCO  
17.1 CAHPISCO INTERNO TRAÇO 1:3 87878 SINAPI M² 117,28 4,15R$               618,12R$                     0,0942
17.2 CHAPISCO EXTERNO TRAÇO 1:3 87904 SINAPI M² 117,28 8,40R$               1.251,14R$                  0,1906

EMBOÇO
17.3 EMBOÇO INTERNO TRAÇO 1:2:8 87535 SINAPI M² 117,28 26,08R$             3.884,50R$                  0,5917
17.4 EMBOÇO EXTERNO TRAÇO 1:2:8 87779 SINAPI M² 117,28 58,27R$             8.679,06R$                  1,3221

14.432,83R$                2,1985
18

18.1 LASTRO MANUAL COM BRITA E=10CM 96624 SINAPI M³ 16,31 124,05R$           2.569,53R$                  0,3914
18.2 PISO CONCRETO SIMPLES E=10CM 94997 SINAPI M² 163,09 116,43R$           24.115,48R$                3,6735
18.3 CONTRAPISO E=3CM 87630 SINAPI M² 49,80 33,96R$             2.147,83R$                  0,3272
18.4 PISO CERÂMICO PORCELANATO 60x60CM 87262 SINAPI M² 49,80 120,08R$           7.594,58R$                  1,1569

36.427,43R$                5,5489
19

JANELAS
19.1 JANELAS ORÇADAS DE ACORDO COM TABELA DE ESQUADRAIS LOCAL COMÉRCIO VB 1,00 25.000,00R$      31.750,00R$                4,8364

PORTAS
19.2 PORTAS ORÇADAS DE ACORDO COM TABELAS DE ESQUADRIAS LOCAL COMÉRCIO M² 1,00 7.750,00R$        9.842,50R$                  1,4993

41.592,50R$                6,3357
20

20.1 PEITORIL EM GRANITO ASSENTADO COM ARGAMASSA COLCANTE 101965 SINAPI M 10,10 131,94R$           1.692,39R$                  0,2578
20.2 RODAPÉ CERÂMICO 60x60CM 88650 SINAPI M 57,21 12,56R$             912,57R$                     0,1390

2.604,96R$                  0,3968
21

21.1 7% - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA LOCAL COMÉRCIO vb 1,00 27.664,02R$      35.133,31R$                5,3518
35.133,31R$                5,3518

22
22.1 6% - INSTALAÇÃO ELÉTRICA LOCAL COMÉRCIO vb 1,00 23.712,02R$      30.114,27R$                4,5872

30.114,27R$                4,5872
23

23.1  INSTALAÇÃO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO ORÇAMENTO AENCIMOC M² 707,09 7,50R$               6.735,03R$                  1,0259
6.735,03R$                  1,0259

24 PINTURA
SELADOR 

24.1 PINTURA SELADORE ACRÍLICO INT. E EXT. 88411 SINAPI M² 268,87 2,49R$               850,25R$                     0,1295
MASSA CORRIDA 

24.2 MASSA PVA INTERNA - 2 DEMÃO 88497 SINAPI M² 134,44 15,58R$             2.660,11R$                  0,4052
25.3 MASSA ACRÍLICA EXTERNA 96131 SINAPI M² 134,44 25,39R$             4.335,06R$                  0,6603

TINTAS
25.4 PINTURA ACRÍLICA INT. - 2 DEMÃO 88489 SINAPI M² 134,44 13,14R$             2.243,51R$                  0,3417
25.5 PINTURA ACRÍLICA EXT. - 2 DEMÃO 88489 SINAPI M² 134,44 13,14R$             2.243,51R$                  0,3417

12.332,43R$                1,8786

 R$                 656.480,23 

IMPERMEABILIZAÇÃO

TOTAL DO ITEM
PAREDES

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM
PAVIMENTAÇÃO 

ACABAMENTOS

TOTAL DO ITEM

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

 O orçamento foi realizado em concordância com os projetos e memorias descritivos, dispostos para levantamento de materiais e de mão de obra necessária. Utilizou como fonte de pesquisa para os valores o comércio local, SINAPI e 
DEINFRA.

TOTAL DO ITEM

TOTAL DA OBRA + BDI  (R$): 100

TOTAL DO ITEM
SUPRAESTRUTURA

TOTAL DO ITEM

ESQUADRIAS 

SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

TOTAL DO ITEM

_____________________________________
Engenheiro Civil: Michel Tiago Helt

CREA-SC 178.845-3

__________________________________
Cliente: Prefeitura Municipal de Vargem/SC

CNPJ: 95.995.130/0001-18
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