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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

M2 4,50 470,35 26,67% 595,79 2.681,07 103689

.2
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. 
AF_05/2020_PA

M 168,00 166,49 26,67% 210,89 35.430,00 101176

38.111,07

2

.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 202,04 53,30 26,67% 67,52 13.640,75 100341

.2
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M 84,00 30,36 26,67% 38,46 3.230,39 93382

16.871,14

3

.1
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

KG 67,20 18,85 26,67% 23,88 1.604,55 92915

.2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

KG 52,50 18,85 26,67% 23,88 1.253,56 92915

.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

KG 62,50 10,26 26,67% 13,00 812,27 104921

Valor Total  (R$) Codigo SINAPIUnid. Qdade
Valor Unit   

(R$)
Valor Unit. c/ 

BDI  (R$)

BDI 
considerado 

(%)

FÔRMAS

ARMAÇÃO

Sub total do Item

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Obra: CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS E ALAS PARA KIT TRANSPOSIÇÃO

Local: RUA ZILDA MÂNICA - ACESSO A COM. SANTA LÚCIA - SOBRE O RIO DA VARGEM - VARGEM/SC

Data: ago/25

PLANILHA ORÇAMENTARIA - NÃO DESONERADA

Serviço

Sub total do Item
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.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 277,50 18,85 26,67% 18,85 5.230,88 92915

.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 161,60 18,85 26,67% 18,85 3.046,16 92915

.6
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 
COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 390,70 12,81 26,67% 12,81 5.004,87 100344

.7
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 
COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 2.741,10 9,70 26,67% 9,70 26.588,67 100345

.8
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 
COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 62,10 9,16 26,67% 9,16 568,84 100346

44.109,80

4

.1
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA 
– LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

M3 45,03 779,82 26,67% 987,80 44.480,54 100349

44.480,54

143.572,56

Sinapi - SC jun/25

Local: Florianópolis

BDI 02%: 26,67%

TOTAL

Sub total do Item

CONCRETAGEM

Sub total do Item

Rua São João Batista, 347 - Centro - Campos Novos - SC - CEP: 89.620-000 - Fone: (49)3541-0855
www.amplasc.org.br


