CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM	FECHAMENTO EM VENEZIANA INDUSTRIAL ESCOLA PADRE ALBERTO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	INSTALAÇÃO DE VENEZIANAS INDUSTRIAIS	VARGEM/SC	24,86%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
INSTALAÇÃO DE VENEZIANAS INDUSTRIAIS									**56.593,74**	
1.			**INSTALAÇÃO DE VENEZIANAS**					**-**	**56.593,74**	
1.1.			**VENEZIANAS**					**-**	**56.593,74**	
1.1.1.	Cotação	005	VENEZIANA INDUSTRIAL EM AÇO GALVANIZADO 0,50mm, ALETAS EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO 4mm (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	m²	97,19	582,30	0,00%	582,30	56.593,74	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VARGEM/SC
Local

segunda-feira, 11 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Henrique Rosa Demiciano
CREA/CAU: 177.622-0
ART/RRT: 0

HENRIQUE ROSA DEMICIANO:10004326962

Assinado de forma digital por HENRIQUE ROSA DEMICIANO:10004326962
Dados: 2026.05.12 10:33:49 -03'00'